



Virkom d.o.o.

Kralja Petra Krešimira IV 30, 33000 Virovitica, Hrvatska

DOKUMENTACIJA O NABAVI

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE NA USLUŽNOM PODRUČJU VIRKOMA

- Izgradnja sustava odvodnje u općini Špišić Bukovici, ulica Bukovački vinogradi
- i
- Izgradnja sustava odvodnje u naselju Vukosavljevica - Vukosavljevica 1 i 2

Za projekt sufinanciran od EU

Evidencijski broj javne nabave: 3-V/23

Virovitica, prosinac 2023. godine

KNJIGA 3 DON:PRIJEDLOG UGOVORA



Financira
Europska unija
NextGenerationEU

KNJIGA 3 DON

PRIJEDLOG UGOVORA

Ova je knjiga dio kompleta dokumentacije o nabavi (DON) koji sadrži:

Knjiga 1	Upute gospodarskim subjektima i obrasci
Knjiga 2	Tehničke specifikacije – projektna dokumentacija
Knjiga 3	Prijedlog ugovora
Prilog 1	Troškovnik
Prilog 2	e-ESPD zahtjev

**PROJEKT- IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE NA
USLUŽNOM PODRUČJU VIRKOMA**

- Izgradnja sustava odvodnje u općini Špišić Bukovici, ulica Bukovački vinogradi i

- Izgradnja sustava odvodnje u naselju Vukosavljevica -Vukosavljevica 1. i 2.,

UGOVORNE STRANE:

1. Naručitelj:

Virkom d.o.o.

Kralja Petra Krešimira IV 30,33000 Virovitica,

Republika Hrvatska, OIB:55802054231

URBROJ: _____

(mjesto i datum)

i

2. Izvođač:

(naziv)

(adresa sjedišta, OIB ili nacionalni identifikacijski broj)

URBROJ: _____

(mjesto i datum)

Virkom d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 30, 33000 Virovitica, Republika Hrvatska, OIB: 55802054231 (u nastavku: Naručitelj) koje zastupa Direktor Damir Marenić, dipl.ing.geol.

i

(Naziv i adresa Izvođača) _____ OIB: _____, koje zastupa _____ (u daljnjem tekstu: **Izvođač**)

temeljem postupka javne nabave usluga velike vrijednosti u otvorenom postupku javne nabave, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj [upisati broj oglasnika], evidencijski broj javne nabave **3-V/23** od [upisati datum objave] i odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude [upisati ur.broj] od [upisati datum odluke]

sklopili su

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI

Broj:01/01-23-_____

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

- (1) Naručitelj naručuje, a Izvođač se obvezuje izvesti radove navedene u predmetu nabave pod nazivom **PROJEKT- IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE NA USLUŽNOM PODRUČJU VIRKOMA**
- Izgradnja sustava odvodnje u općini Špišić Bukovici, ulica Bukovački vinogradi i
- Izgradnja sustava odvodnje u naselju Vukosavljevica -Vukosavljevica 1. i 2.,
u svemu prema Dokumentaciji o nabavi (u daljnjem tekstu: DON) i Ponudi Izvođača broj _____ od _____ godine (u daljnjem tekstu: Ponuda). Upute gospodarskim subjektima (Knjiga 1 DON), Tehnička specifikacija - projektna dokumentacija (Knjiga 2 DON), Troškovnik i Ponuda smatraju se dijelom, čitaju se i tumače kao dio ovog Ugovora.
- (2) Izvođač se obvezuje ugovorene radove izvesti stručno i kvalitetno, u skladu s DON, Ponudom, Troškovnikom, projektnom i tehničkom dokumentacijom, primjenjujući važeće standarde, građevinske norme, propise i pravila struke te pažnju dobrog stručnjaka.
- (3) Na izvršenje ovog Ugovora neće se primjenjivati Posebne uzance u građenju (NN 137/21).
- (4) Članovi Zajednice Izvođača su solidarno odgovorni za izvršenje Ugovora.
- (5) Izvođač potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova koji su predmet ovog Ugovora, da je proučio projektnu dokumentaciju i lokalne prilike te da je svojom Ponudom obuhvatio sve aktivnosti neophodne za uspješno izvršenje ugovorenih radova.

CIJENA

Članak 2.

- (1) Ukupna cijena radova utvrđenih člankom 1. ovog Ugovora iznosi _____ EUR bez PDV-a (slovima: eura).

- (2) Konačna vrijednost radova utvrdit će se na osnovu stvarno izvedenih količina ovjerenih u građevinskoj knjizi, uz primjenu cijena iz ponudbenog Troškovnika koji je sastavni dio ovoga Ugovora.

SADRŽAJ CIJENE

Članak 3.

- (1) Jedinične cijene utvrđene ponudbenim Troškovnikom su fiksne i nepromjenjive do izvršenja Ugovora u cijelosti.
- (2) U ponudene jedinične cijene radova ukalkulirani su svi troškovi materijala, radne snage sa svim primanjima i po zakonu utvrđenim davanjima, pomoćne i radne skele, troškovi vanjskog i unutarnjeg transporta, kao i svi drugi elementi kalkulacije (odšteta alata i strojeva, organizacija gradilišta, pripremni i zaštitni radovi, čišćenje i uređenje gradilišta tijekom i po završetku građenja, troškovi saniranja svih oštećenja nastalih prilikom izvođenja radova, troškovi odvoza i zbrinjavanja otpada, troškovi zaštite na radu, troškovi atestne i druge dokumentacije kojom se dokazuje kvaliteta radova, materijala i cjelokupne građevine, čuvanje i održavanje građevine do primopredaje).

NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJE

Članak 4.

- (1) Obračun izvedenih radova vršit će se putem privremenih i okončane situacije po sistemu "građevinske knjige", a na temelju stvarno izvedenih količina ovjerenih po nadzornom inženjeru i ovlaštenom predstavniku Naručitelja.
- (2) Izvođač mora privremene mjesečne situacije predati na ovjeru Naručitelju do 30. dana u mjesecu za tekući mjesec. Ukoliko se situacija preda iza 30. dana u mjesecu obračun i plaćanje će se pomaknuti na sljedeći mjesec.
- (3) Izvođač će ispostaviti konačni obračun radova nakon što svi ugovoreni radovi budu u potpunosti završeni, bude izvršen uspješan tehnički pregled te ishoda pravomoćna uporabna dozvola.
- (4) U slučaju da Izvođač ne dostavi okončanu situaciju u roku od 30 dana od dana kada su se ostvarili uvjeti iz prethodnog stavka, zadnja privremena situacija smatrat će se okončanom situacijom, a Izvođač neće imati pravo na naknadu potraživanja.

Članak 5.

- (1) Plaćanje se vrši temeljem ovjerenih privremenih i ovjere okončane situacije od strane Naručitelja doznakom na račune Izvođača.
- (2) Naručitelj se obvezuje dostavljene situacije ovjeriti ili osporiti u roku od 15 dana od dana primitka, te ovjereni i neprijeporni dio platiti u roku do 60 dana od dana primitka računa.
- (3) Plaćanje predujma je isključeno.
- (4) Privremene situacije se ispostavljaju najviše jednom mjesečno za obavljene radove.

- (5) Obračun izvršenih radova vršit će se sukladno Troškovniku i stvarno izvršenim radovima obračunatim kroz građevinsku knjigu i ovjerenim od strane Nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika Naručitelja te uz primjenu jediničnih cijena utvrđenih Ugovorom.
- (6) Temeljem odredbi Zakona o električnom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), Izvođač je u obvezi Naručitelju izdavati i slati isključivo elektroničke račune i prateće isprave. eRačun je obvezan sadržavati osnovne elemente propisane člankom 5. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) kao i broj ugovora o javnoj nabavi. Računi koji nisu izdani na navedeni način, bit će vraćeni Izvođaču.

Članak 6.

- (1) U slučaju da bude odabrana zajednica gospodarskih subjekata, isti će nominirati vodećeg člana zajednice gospodarskih subjekata prije potpisa ovog Ugovora.
- (2) Vodeći član zajednice gospodarskih subjekata smatra se glavnim izvođačem radova sukladno posebnim propisima.
- (3) Vodeći član zajednice gospodarskih subjekata ispostavljaće privremene situacije i okončanu situaciju (odnosno e-račun) za radove koje je izvela zajednica gospodarskih subjekata.
- (4) Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica gospodarskih subjekata ne odredi drugačije.
- (5) Vodeći član zajednice gospodarskih subjekata će uz svaku privremenu i uz okončanu situaciju za radove koje je izvela zajednica gospodarskih subjekata razraditi plaćanja za dio radova koje su pojedinačno izveli ostali članovi zajednice te dostaviti ugovor o cesiji sačinjen na temelju priloženih ovjerenih računa ostalih članova zajednice.

Članak 6a

Izvođač mora uz privremenu i okončanu situaciju koju ispostavlja Naručitelju obvezno priložiti račun odnosno situaciju svojih podugovaratelja koje je prethodno ovjerio te istovremeno dostaviti potpisani ugovor o cesiji.

Članak 7.

- (1) Plaćanje će se vršiti na račun Izvođača kako slijedi:
TVRTKA: _____
OIB: _____
IBAN: _____
- (2) Plaćanje će se vršiti na račune Vodećeg člana zajednice izvođača kako slijedi:
TVRTKA: _____
OIB: _____
IBAN: _____
- (3) Plaćanje će se vršiti na račune podugovaratelja kako slijedi:

TVRTKA: _____

OIB: _____

IBAN: _____

ROKOVI IZVRŠENJA UGOVORA

Članak 8.

- (1) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa objiju ugovornih strana.
- (2) Rok za izvođenje radova počinje teći od dana uvođenja Izvođača u posao.
- (3) Naručitelj će uvesti Izvođača u posao u roku od 7 dana od dana obostranog potpisa ovog Ugovora.
- (4) Rok za izvođenje radova iznosi 21 mjesec.
- (5) U roku od 7 dana od završetka roka za izvođenje radove izvođač mora Naručitelju predati svu propisanu potpunu dokumentaciju za tehnički pregled te osigurati i sve ostale potrebne uvjete kako bi Naručitelj mogao podnijeti uredan zahtjev za ishođenje uporabne dozvole.
- (6) Rok važenja ugovora je do ishođenja pravomoćne Uporabne dozvole. Predviđeni rok ishođenja pravomoćne uporabne dozvole je u roku od 120 dana od dana završetka radova.

NEPREDVIĐENI I NAKNADNI RADOVI

Članak 9.

- (1) Nepredviđene i naknadne radove Izvođač se obvezuje izvesti samo na temelju pisanog naloga Nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika Naručitelja.
- (2) Vrijednosti nepredviđenih i naknadnih radova utvrdit će se putem analiza cijena odobrenih od strane ovlaštenog predstavnika Naručitelja i Nadzornog inženjera.

ORGANIZACIJA GRADILIŠTA

Članak 10.

- (1) Izvođač se obvezuje najkasnije u roku od 7 dana od dana uvođenja u posao izraditi i dostaviti Naručitelju Dinamički plan izvođenja radova koji prethodno mora biti usuglašen s Naručiteljem i Nadzornim inženjerom te odobren od strane Naručitelja.
- (2) Radove treba organizirati na način koji osigurava uvjete za kontinuirano pružanje vodne usluge javne vodoopskrbe i odvodnje svim korisnicima u obuhvatu izvođenja radova.
- (3) Izvođač se obvezuje, o svom trošku, poduzeti sve mjere kako bi se nužni promet vozila i pješaka, unutar obuhvata izvođenja radova, odvijao na siguran način sukladno zahtjevima nadležnih institucija.
- (4) Izvođač se obvezuje detaljno i temeljito isplanirati radove na način koji će u najmanjoj mogućoj mjeri utjecati na odvijanje prometa unutar obuhvata izvođenja radova.

- (5) U slučaju odstupanja od odobrenog Dinamičkog plana, Izvođač se obavezuje dostaviti Naručitelju u roku od 7 dana (od dana zahtjeva Nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika Naručitelja) revidirani Dinamički plan.
- (6) Izvođač se obavezuje svakodnevno voditi građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i ostalu dokumentaciju sukladno zakonu.
- (7) Izvođač će o vlastitom trošku osigurati prostor za smještaj alata, materijala i djelatnika.
- (8) Izvođač je obavezan pridržavati se svih zakonskih mjera zaštite na radu, jamčiti da su zaposlenici osposobljeni za rad na siguran način, da su sklopili ugovor o radu i da su prijavljeni tijelima mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. Nepridržavanjem navedenog, a za slučaj evidentiranog prekršaja i eventualnih troškova po Naručitelja, Naručitelj ima pravo za vrijednost učinjene štete umanjiti ispostavljene situacije Izvođača odnosno naplatiti se iz bilo kojeg jamstva po ovom Ugovoru.
- (9) Po završetku radova, Izvođač je dužan o svom trošku odmah povući svoje radnike, raščistiti gradilište, ukloniti privremene objekte i očistiti gradilište od otpadnog materijala i drugih materijalnih ostataka koji su služili za izvođenje radova ili su posljedica njegova rada kao i površine korištene za potrebe gradnje dovesti u prvobitno stanje. U protivnom, gradilište će očistiti Naručitelj na teret Izvođača.
- (10) Izvođač se obavezuje bez odgode ili uvjeta prije tehničkog pregleda i primopredaje radova uručiti sve izjave o svojstvima i certifikate o stalnosti svojstava ugrađenih materijala i ostalu dokumentaciju potrebnu za uspješni tehnički pregled i primopredaju sukladno nacionalnom zakonodavstvu kojim se uređuje sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda.

OSIGURANJE RADOVA I PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU

Članak 11.

- (1) Izvođač je dužan pravodobno poduzimati adekvatne mjere za sigurnost radova, opreme, materijala, ljudi, prometa i susjednih objekata (građevina, podzemnih i nadzemnih instalacija, cestovnih i pješačkih površina i dr.) o svom trošku.
- (2) Izvođač je dužan u roku od 14 dana od dana obostranog potpisa ovog Ugovora dokazati postojanje ugovorene police osiguranja za objekt u izgradnji kao i policu osiguranja za odgovornost prema trećima i prema djelatnicima.
- (3) Izvođač je isključivo odgovoran za svoje radnje i propuste tijekom izvođenja ugovorenih radova, kao i za sve posljedice koje su takvim postupcima nanesene Naručitelju, ostalim sudionicima u gradnji ili trećim osobama te samostalno snosi cjelokupnu odgovornost.
- (4) Izvođač je odgovoran za svoje radnike, sredstva, materijal i sigurnost prometa.

Članak 12.

- (1) Izvođač je dužan pridržavati se svih mjera zaštite na radu predviđenih Zakonom o zaštiti na radu i propisa donesenih na temelju tog Zakona te ih provoditi o svom trošku, kao i imenovati stručnu osobu za organizaciju, koordinaciju i organiziranje rada na siguran način.
- (2) Izvođač je dužan prije početka izvođenja ugovorenih radova prijaviti gradilište nadležnoj Inspekciji rada.
- (3) Svu dokumentaciju iz prethodnih stavaka ovog članka Izvođač je dužan dostaviti i Naručitelju.

KVALITETA RADOVA I MATERIJALA

Članak 13.

- (1) Izvođač je dužan pravovremeno, temeljito i u skladu s pravilima struke proučiti tehničku dokumentaciju po kojoj će izvesti radove.
- (2) Izvođač može odstupiti od tehničke dokumentacije samo na temelju pisanog detaljnog obrazloženja koje mora biti prihvaćeno od strane projektanta, nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika Naručitelja.
- (3) Greške i nedostatke Izvođača koje Naručitelj utvrdi u toku gradnje ili primopredaje radova Izvođač je dužan otkloniti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 7 dana od dana zaprimanja pisanog poziva Naručitelja. Naručitelj zadržava pravo uočene nedostatke otkloniti na trošak Izvođača ukoliko se isti ne odazove pozivu na otklanjanje nedostataka.

NADZOR

Članak 14.

- (1) Stručni nadzor nad izvedbom radova koji su predmet ovoga Ugovora osigurava Naručitelj imenovanjem nadzornog inženjera.
- (2) Ako nadzorni inženjer posumnja u kvalitetu materijala koji se ugrađuje i zatraži kontrolno ispitivanje kvalitete, troškove kontrolnog ispitivanja materijala snosi Izvođač.
- (3) Nadzorni inženjer će sve svoje primjedbe, upute ili naloge upisati u građevinski dnevnik Izvođača.
- (4) Naručitelj će imenovati ovlaštenog predstavnika Naručitelja.
- (5) Nadzor nad izvedbom radova iz ovog Ugovora provodit će i ovlašteni predstavnik Naručitelja. Primjedbe, upute i nalozi ovlaštenog predstavnika Naručitelja obvezuju Izvođača.

JAMSTVENI ROK

Članak 15.

- (1) Jamstveni rok iznosi __ godina od dana pravomoćnosti Uporabne dozvole.
- (2) Izvođač je obavezan o svom trošku otkloniti sve nedostatke uočene u jamstvenom roku. Rok za pristupanje otklanjanju nedostataka je 7 (slovima: sedam) dana od dana obavijesti Naručitelja, a Izvođač je dužan nedostatke ukloniti u najkraćem roku. Jamstveni rok produžuje se za vrijeme tijekom kojega se obavljaju radovi na otklanjanju nedostataka.
- (3) Ukoliko Izvođač ne pristupi otklanjanju nedostataka u roku iz stavka 2. ili otklanjanje istih traje dulje od razumno potrebnog vremena, Naručitelj zadržava pravo angažirati drugog izvršitelja na teret Izvođača.

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 16.

- (1) Izvođač je dužan u roku od 14 dana od dana potpisivanja Ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ u visini od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.
- (2) Rok valjanosti bankarske garancije mora biti minimalno 30 dana dulji od očekivanog datuma završetka važenja Ugovora.
- (3) Bankarska će garancija biti naplaćena u slučaju povrede ugovornih obveza od strane Izvođača.
- (4) Na zahtjev Naručitelja, Izvođač će produžiti rok jamstva za uredno ispunjenje Ugovora.
- (5) Umjesto dostavljanja bankarske garancije kao jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi, Izvođač ima mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu visine jamstva i to na račun Naručitelja u Zagrebačka banka d.d. Zagreb, IBAN: HR2223600001101259016.
- (6) Moguća naplata ovog Jamstva provodit će se sukladno zakonskoj regulativi i DON.

JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Članak 17.

- (1) Izvođač će Naručitelju dostaviti Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku neopozive i bezuvjetne bankovne garancije na „prvi poziv“ i „bezuovjetno“ i „neopozivo“ na iznos od 10% od ugovorenog iznosa (bez PDV-a), u roku od 14 dana od dana potpisa Zapisnika o primopredaji, a prije jamstva za uredno izvršenje ugovora, te sve sukladno ponuđenom jamstvu u ponudi broj: _____, od dana: __. __. 2023. godine.
- (2) Naručitelj će Izvođaču vratiti Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora odmah po dostavi urednog Jamstva za otklanjanje nedostataka u Jamstvenom roku.
- (3) Ukoliko Izvođač u ugovorenom roku ne dostavi Naručitelju garanciju banke za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Naručitelj će aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
- (4) Umjesto dostavljanja bankarske garancije kao jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Izvođač ima mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu visine jamstva i to na račun Naručitelja u Zagrebačka banka d.d. Zagreb, IBAN: HR2223600001101259016.

UGOVORNA KAZNA

Članak 18.

- (1) U slučaju neispunjavanja dinamike u ugovorenom roku, Izvršitelj se obvezuje Naručitelju platiti ugovornu kaznu od 2 % (dva promila) dnevno od ugovorenog iznosa za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka, najviše do 10 % ukupno ugovorenog iznosa.
- (2) U slučaju neispunjenja obveza sukladno Ugovoru te neurednog ili nekvalitetnog izvršenja ugovorenih obveza, uključujući i zakašnjenje iz stavka 1. ovog članka, Naručitelj ima pravo raskida Ugovora te ima pravo naknade prouzročene štete, odnosno naknadu onog viška za koji stvarna šteta nadmašuje iznos ugovorne kazne, što je Izvršitelj obavezan nadoknaditi.

RASKID UGOVORA

Članak 19.

Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor ukoliko Izvođač:

- ne ispunjava obveze sukladno Ugovoru;
- ne dostavi jamstvo za dobro izvršenje ugovora;
- nekvalitetno izvodi radove i nakon upozorenja od strane Nadzornog inženjera i/ili ovlaštenog predstavnika Naručitelja;
- pri izvođenju radova ne primjenjuje odgovarajuće mjere zaštite na radu;
- bez prethodne suglasnosti da u podizvođenje predmetne radove;
- postane nesolventan ili ode u stečaj;
- neopravdano kasni s radovima;
- dokazano ugrađuje materijale za koje nema dokaza o kakvoći;

te temeljem drugih razloga sukladno zakonskoj regulativi.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Na sva pitanja koja proizlaze iz ovog obveznopravnog odnosa primjenjuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske.

Članak 21.

Ugovorne strane su suglasne da će eventualne nesporazume iz ovog Ugovora pokušati riješiti dogovorom, a ukoliko u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Bjelovaru.

Članak 22.

Ovaj Ugovor je sastavljen u šest (6) istovjetnih primjeraka od kojih dva (2) za Izvođača i četiri (4) za Naručitelja.

ZA IZVOĐAČA:

ZA NARUČITELJA: